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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna, ST-00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegodlnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej D0,25m, D0,20m z odgatezieniami ciSnieniowymi sieci
Dz63 | Dz90 w ul. Mariahskiej. Kanaty  $ciekowe grawitacyjne zaprojektowano z rur
Dz250x7,3mm oraz Dz200x5,9mm PVC-U klasy S, a odcinki cisnieniowe sieci do granic
posesji z rur Dz90x5,4mm PE100 SDR17 oraz Dz63x3,8mm PE100 SDR17.

1) dt kanatéw grawitacyjnych D0,25m L = 0k.113,5 mb;
2) dt. kanatu grawitacyjnego D0,20m L = 0k.3,4 mb;
3) dt. przewodu cisnieniowego Dz90 L = ok.7,5 mb,
4) dt. przewodow cisnieniowych Dz63 L = 0k.20,5 mb,

Roboty towarzyszace

- odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robo6t (drogi gminne) —

ul. Marianska - jezdnia asfaltowa z nieutwardzonym poboczem

- zabezpieczenie istniejagcych przewodow gazu, kabli energetycznych i
telefonicznych (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbrojenia podziemnego,
kolidujgcego z projektowang siecig kanalizacyjng i wodociggowa.

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robot:

a. przygotowawczych,
b. geodezyjnych,
c. montazowo-instalacyjnych kanalizacji ttocznej,
d. inwentaryzacji powykonawczej,
e. odtworzenia nawierzchni
KODY CPV

Tabela kodéw CPV:

Kod wg Wspdlnego Stownika
L.p. Rodzaj robot Zamowien (CPV)
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 45111200-0
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budowe i roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw 45232440 -8

do odprowadzania sciekow
3 | Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych 45232400 - 6
4 Studzienki kanalizacyjne 4413000-0
5 Roboty budowlane 45000000 - 7
6 | Wymiana nawierzchni drogowej 45233223 - 8
7 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240 -2

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST-00 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w
pionie na skutek cisnienia sciekdw.

2.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.

4. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inwestora.

6. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
kanatu, studzienki, pompowni.

7. Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny.

8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

9. Odrzuty boczne — odcinki sieci od kolektora giéwnego do granicy nieruchomosci gruntowej.

10. Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

11. Podloze naturalne z podsypka — poditoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta rur.

12. Podloze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub specjalnej
konstrukgiji.

13. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

15. Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

16. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

17. Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad.

18. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzeh kanalizacyjnych.
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19. Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

20. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

21. Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zieleh, ogrodzenie na terenie pompowni Sciekow.

22. Przerzut sciekéw — tymczasowe pompowanie Sciekdw umozliwiajgce okresowe wytgczenie z
eksploatacji odcinka kanalizacji.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg oraz komplet Specyfikacji Techniczne;.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany do opracowania przez Wykonawce.
2.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
Umowy.Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska akceptacje nadzoru inwestycji i
innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikéw i wiascicieli:
a. rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,,
b. propozycje robd6t ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikdw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét,
c. Plan BIOZ,
d. W przypadku zmiany technologii wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robét.
Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan
Wykonawcy w ramach Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania
Robét na wiasny koszt w 3-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.
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Wielkoéci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych,

b. przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzgadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco,

c. fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z nadzorem inwestycji,

d. koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza terenem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznaé
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
1.Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej.

2.Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

b. s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
C. zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
d. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e. mozliwoscig powstania pozaru.
ZIELEN

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wilasnoscig
Zamawiajgcego, ktory podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji
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odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejgcych
drzew i nasadzeh. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre majg byc
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
nadzor inwestycji i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Roboét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
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Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.).

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

‘ OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona roboét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

‘ STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposodb ciggly bedzie informowaé o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z
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wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakfada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm

ZEZWOLENIA

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wiadz na swdj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczecie prac i na
zakryciu robo6t zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;j).

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wiladzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJACYCH
Przebudowe urzadzen na koszt Wykonawcy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela i w
uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach Umowy powinien zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST-00 i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

a. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz..
1118), wraz z p6zn. zmianami

b. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pOzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
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WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze zamiany materiatu, co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robdét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robat,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST-00
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i w terminie przewidzianym Umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

a. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

b. Projekt organizacji budowy,

c. Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie)

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz za jakosC zastosowanych materiatbw wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robat.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie zamierzonego sposobu wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjag Projektowg, SToraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakoSci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W razie potrzeby Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikéw badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.Posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

2.Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polskg Normag lub,

b. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakkolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

1.Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Inspektora Rysunkow,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

k. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania Terenu Budowy,
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru Robét,
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e. protokoty z narad i ustalen,
f. korespondencje na budowie.

3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

RODZAJ ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen z Zamawiajgcym Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbiorowi cze$ciowemu — Przejecie Robot/Odcinkow,
Odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robot,
Odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.
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ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
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Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjg i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robét bez odbioru robot ulegajacych zakryciu przez
Inspektora. Zaden odbiér (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie Robdt) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

MONITORING KANALOW GRAWITACYJNYCH

Kamerowanie ma by¢ wykonane kamerg samobiezng posiadajgcg gtowice obrotowg w wersji
kolor z zoomem.

Raport z inspekcji kanatow sanitarnych ma posiadac¢:
a. Pomiar spadkéw budowanych kanatéw Jako$¢ potagczen rur
b. Uszkodzen kanatow
c. Lokalizacji rozgatezien
d. Stan czystosci budowanych kanatéw
Przed przystgpieniem do inspekcji TV kanat musi by¢ czysty.

ODBIOR CZESCIOWY — CZESCIOWE PRZEJECIE ROBOT/ODCINKOW

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

ODBIOR OSTATECZNY(KONCOWY) ROBOT

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

a. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci,

b. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora i Zamawiajgcego,

c. Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentow,

d. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng,

e. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na mapie 1:500 wykonang przez uprawnionego
geodete oraz przyjetg przez powiatowy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

c. Szkic powykonawczy-plan sytuacyjny na mapie 1:500,
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d. Sprawozdanie z teleinspekcji kamerg wszystkich kanatéw grawitacyjnych — na CD oraz w
wersji papierowej,
Protokdty odbioru drég lub terendw przez zarzadce lub wiadciciela,
Kompletne wyniki zageszczenia zasypki wykopu,
Szczegotowe specyfikacje techniczne,
Protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajagcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,
ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inwestora i Nadzor Inwestorski,
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacjg i PZJ,
Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wykorzystanych materiatbw do powszechnego
stosowania w budownictwie,
Protokot z préb szczelno$ci rurociggu,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci — zgodnie z postanowieniami umowy.

KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Ewentualne koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, ponosi
Wykonawca.

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
1.Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizaciji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu iwprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu Robdt,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C. przygotowanie terenu,

d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e. tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

2.Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

b. optaty/dzierzawy terenu,

C. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a. dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),

b. utrzymaé urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

C. usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakohczeniu Robot.

Podstawg pfatnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot. Ceny obejmujg
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego.

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne
projekty wykonawcze.

ZAPLECZE WYKONAWCY

W ramach ryczaftu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy
nalezy:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a. dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych
prawem,
b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw.
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
c. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci jego wymiane na nowe,
d. ubezpieczenie pomieszczenh i wyposazenia,
e. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
f. zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie  dobrych  warunkéw  BHP
i p.poz.,
g. utrzymanie czystosci pomieszczenh i placéw,
h. zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,
i. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzgdzen.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,
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b. oczyszczenie terenu.

KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY BUDOWLANE

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.

W trakcie wykonywania robét, nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje.

Od Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie wymagat spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)

W takich warunkach normy nalezy traktowaé jako materiat informacyjny i wskazowki dla
Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike robdt ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne
dotyczgce przedmiotowych robét bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora,
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

ST-01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE

GEODEZYJNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)
Specyfikacja Techniczna ST-01 — Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych specyfikacji wykonania i odbioru robaot.
ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot przedstawionego ponizej.
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ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy kanalizacji sanitarnej oraz potozenia obiektow.

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakresie robét pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy
punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punkdéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

®© 20T

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i

kohcowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogoline”

RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia gtéwnych punktow trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robét ziemnych w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15+0,20 m i dlugosci od 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04+0,05 m.
,Swiadki” powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

a. teodolity lub tachimetry,

b. niwelatory, dalmierze, tyczki,

c. flaty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”

ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK

(od I =VII).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
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pomochniczych potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy
punktami gtdownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Maksymalna odlegtos¢é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze
mozna wykorzystac punkty state na stabilnych istniejgcych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji.
W przypadku braku takich punktow repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie, w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. Os trasy
powinna by¢ wyznaczona w gtéwnych punktach i w punkach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w
niniejszej SST. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca
robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi umieszczonych poza granicg robét.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (od I+VIl) zgodnie z wymaganiami.

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”
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SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

1.Instrukcja techniczna 0-1.  Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.Instrukcja techniczna 0-3.  Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3.Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
4.Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
5.Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-02 — Roboty Ziemne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegoélnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy system kanalizacji i obejmuja:

wykopy,

odwodnienie wykopu,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe,
zasypki,

transport gruntu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

@ "0 a0 T
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST-02 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o Scianach pionowych,

2. Wykopy jamiste — wykopy o gtebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych,

3. Gtebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu,

4. Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1,0m,

5. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m,

6. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0m.

7. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw a niewykorzystanych do budowy.

8. Umocnienie $cian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robdt, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,

9. Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate wymagania podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

3. MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00
~Wymagania ogdine”

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Przy wykonywaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
a. grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-
EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,
b. pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,
c. inne elementy umacniajgce sciany wykopéw za zgodg Inzyniera,
d. elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych,
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowacé nastepujgce materiaty:
a. geowidkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
b. czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2mm.
Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
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a. podsypka pod rury (grubos¢ warstwy 20 cm lecz nie mniej niz 25% S$rednicy rury) zageszczonej
mechanicznie: piaski drobnoziarniste d < 2mm,
b. obsypka rur (grubosé warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste o ds
2mm,
c. zasypka rur: grunt rodzimy,
d. materialy muszg by¢ zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-02205:1998.
Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych i linii telefonicznych krzyzujgcych sie z
projektowanymi kanatami nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
a. rury typu AROT o dt. 1,0m, 4,0m,

4. SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawie budowlane samochodowe,

koparki,

spycharki kotowe lub ggsienicowe,

sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarka reczna, mechaniczna,

samochdd skrzyniowy,

samochdd samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do robét ziemnych:

odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.

Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,

transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
. W przypadku wystgpienia wod gruntowych:

igtofiltry,

pompa do odwadniania wykopow,

agregaty pompowe,

agregat pradotworczy.

5. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

8TV OS3ITATIT@NOQ0 T

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA
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Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

6. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z
PROJEKTOWANYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentac;ji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na Whniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

a. opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian projektowych,
b. ewentualne zmiany projektowe lub zmiany technologiczne wykonania obcigzajg Wykonawce.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z utozeniem kanalizacji powinno byé wykonane
przygotowanie terenu pod realizacje zadania inwestycyjnego.

Przed rozpoczeciem robot prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan kanalizacji z infrastrukturg
(linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociggi, kanalizacje, itp) Wykonawca
powiadomi zarzgdzajgcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia robot w celu
uzgodnienia nadzoru nad robotami.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi
w Swiatta koloru zo6ittego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie przerw w robotach wykopy
nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
roboét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w ST 02 ,Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne”

ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z Polskg Normg ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-
B 10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do szalowania
wykopow przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o min.
wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m2.

Szalowanie wykopow przy lokalizacji, gdzie wystepujg zagrozenia konstrukcyjne (w poblizu
obiektéw budowlanych), wobec niebezpieczenstwa osiadania, wymaga dokonania obliczen
szczegotowych i zastosowania odpowiedniej diugo$ci ptyt i rozpor. Z uwagi na wzrost sit tarcia i
adhezji wzdtuz scian obudowy wykopu wraz ze zwiekszaniem gtebokosci wykopow zaleca sie,
aby dla wykopéw o gtebokosci do 4 m stosowaé obudowy typu ,boks”.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopuscic
do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopow wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastgpionej
podsypka i obsypkag ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego (pod jezdnig i
pod chodnikami), nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i o$wietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczyna¢ od
najnizszego punktu. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy uzgodnic¢ szczegoty z
Inspektorem Nadzoru.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a Sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ minimalng przestrzen roboczg, ktéra dla DN < 700 mm wynosi 0,35 m.

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a Sciane wykopu
minimalna przestrzeh robocza powinna wynosic¢ 0,5 m.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury | Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- cm
DN < 350 25
350 <DN =700 35
700 < DN = 1200 45

Wykonawca: | MASKO Sp. z o0.0. Strona |33



Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej D0,25m, D0,20m z odgalezieniami cisnieniowymi sieci Dz63 | Dz90 w ul.
Marianskiej

DN > 1200 50

Statecznos$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
a. zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o scianach pionowych;
b. utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopéw ze skarpami.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1
m, lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu scian
wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej
dna wykopu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zagtebienia pod ztgczki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zapewnic ich
eksploatacje. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT o dt. L = 1,0+4,0 m (dtugosci wg projektow poszczegolnych
tras)

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejgcym gazociggiem oraz przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywac recznie.

Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i
PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokos$ci 1,0 m, a nocg wykop powinien by¢ oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie dna
wykopu zgodnie z ksztattem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem rury kanatowe;.

W przypadku napotkania na grunty zwarte, nalezy wykop wykonac o gtebokosci 0,20 m ponizej
projektowanej rzednej spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej
zageszczeniem.

Wskazane jest by wykop byt wykonywany mozliwie krotkimi odcinkami i natychmiast
zasypywany po utozeniu rur.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. W przypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej dna
wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Sciany wykopéw nalezy tak uksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu.

NIEDOPUSZCZALNE JEST UKLADANIE RUR W GRUNCIE NAWODNIONYM.

PODSYPKA | ZASYPKA
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Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinkéw kanatu w pasie istniejgcych jezdni, nalezy zapewnic

szczegolng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien by¢ zageszczony a wynik

potwierdzony badaniami.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg

PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapow:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PVC piaskiem warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w
kierunku od scian wykopu do rurociggu. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdinych warstw
nalezy ,podnosi¢” umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy bezwzglednie
zageszczac recznie.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Zageszczenie pod drogami wykonaé zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi,
w zaleznosci od kategorii drogi:

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Na trasie projektowanej kanalizacji wody gruntowe powyzej dna kanatu nie wystepujg
Jezeli takie zjawisko zaistnieje, skutecznym sposobem obniZzenia zwierciadta wody gruntowe;j
jest zastosowanie instalacji igtofiltréw sktadajgcej sie z zestawu pompowego i igtofiltrow.
Gtebokos¢ wyptukiwania igtofiltrow wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej
min 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie gtebiej jak do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych.
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:

a. dla gtebszych odcinkéw wykopu igtofiltry usytuowane po obu stronach wykopu,

b. dla ptytszych odcinkéw igtofiltry usytuowane po jednej stronie wykopu.
Odwodnienia wykopéw zestawami igtofiltréw usytuowanymi po obu stronach wykopéw
przewiduje sie dla odcinkow kanatu zagtebionych powyzej 2,0 m.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikdow naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ uzgodnione z
odpowiednimi instytucjami lub zarzadcami.
Odprowadzenie wod do odbiornika z odwadnianych odcinkéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela drogi.

TOLERANCJA WYKONYWANIA WYKOPOW

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynosza;:
a. dla szerokosci wykopu +/- 3,0 cm,
b. dla rzednej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0 cm
c. dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0 cm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie wykonywania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na:

zgodno$¢ wykonywania robét z dokumentacja,
prawidtowos¢é wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
rodzaj i stan gruntu w podiozu,

doktadnos¢ wykonania wykopdw,
zageszczanie zasypanego wykopu.

@ "0 oo0oTw

Ocena poszczegdélnych etapéw robot powinna by¢é potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.

BADANIA DO ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

1.Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

a. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200m na prostych, co 50m w miejscach, ktore
budzg watpliwosci,

b. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz w punktach watpliwych.

c. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okredla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
2.Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-3,0cm,
3.Spadek podtuzny dna
Spadek podiuzny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz -1,0 <
+1,0cm.
4.Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Zageszczenie gruntu badane
bedzie sondg typu lekkiego i dodatkowo pierwszy metr od powierzchni terenu prébg
Proctora.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszej ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej daty wyniki
pozytywne.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonanie robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umochienia scian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie scianek szczelnych wraz

z wykonaniem elementéw usztywniajgcych i rozpierajacych oraz ich obcieciem lub

wyciggnieciem,

e. wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umochnienia $cian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem,

f. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,

g. odwodnienie wykopu,

h. utrzymanie wykopu,

i. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

j- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

k. rozebranie i odtworzenie ciggdw komunikacji pieszej oraz drég jezdnych,

I.  oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢é 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i

wymiaréw.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

a0 oco
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pézniejszymi
zZmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151,
poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych,

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

ST-03 ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-03 — Roboty montazowe odnosi sie¢ do wymagan wspdinych dla
poszczegodlnych specyfikacji wykonania i odbioru robot

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych
system kanalizacji.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych.

2.Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

3. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz z
kanatow zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.
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4.Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwoch
bocznych.

5.Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

6.0drzuty boczne — odcinki sieci od kolektora gtéwnego do granicy nieruchomosci
gruntowej.

7.Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

8.Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwoch kanatoéw doptywowych w jeden kanat doptywowy.

9.Studzienka przepadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych o réznym zagtebieniu w jeden kanat
doptywowy.

10. Studzienka bezwtazowa (Slepa) — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

11. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.
1.Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu f#gczacego wewnetrzng instalacje

kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej.

12. Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

13. Wilaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

14. Metody bezwykopowe — budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem.

15. Wyposazenie pompowni — zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na
WyZzszy.

16. Inne okreslenia i definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT
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Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytworzenia
i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$S¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji
dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych i tp.

KANALIZACJA, ELEMENTY UZBROJENIA

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zbudowany bedzie z rur i ksztattek PVC klasy ,S” o
Sciance litej Dz250x7,3mm i Dz200x5,9mm PVC-U klasy S, fgczonych poprzez kielichy z
uszczelkami wargowymi gumowymi.

Odcinki sieci kanalizacji cisnieniowej wykonane beda z rur i ksztattek PE(100) Dz90x5,4mm i
Dz63x3,8mm SDR17, tgczone poprzez doczotowe zgrzewanie lub za pomocag ksztattek
elektrooporowych. Rury i ksztattki z PE do kanalizacji powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
13244, ponadto powinny posiada¢ aprobate IBDiIM dopuszczajgcg do stosowania w pasie
drogowym

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i potgczeniowe prefabrykowane &1200, konstruowane
z nastepujacych elementow:

a. Dolna czes¢ wykonana jako monolit. Przylgczenia rur sg wykonane pod kagtem
wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat posiada
zintegrowang uszczelke do potgczen z kregami gornymi.

b. Kregi ze zintegrowang uszczelkg

Ptyta pokrywowa z otworem na wiaz

d. Do przykrycia studzienek usytuowanych w chodnikach i zielencach mozna
zastosowacé zwezki redukcyjne (konusy)

e. Pierscienie wyréwnawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm

13

f. Wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywg zebrowang, z wypelnieniem betonowym, o
nosnosci: 40T (klasy D)\

Kinety — zgodnie z dokumentacjg projektows.
Izolacja — zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalunki — do wykopdéw nalezy stosowac prefabrykowane systemy szalunkowe w postaci
obudéw stalowych.
Nalezy wykonac¢ $ciany wykopu jako pionowe z petnym szalowaniem.
Do szalowania wykopdw do gtebokosci 4 m mozna zastosowaC boksy szalunkowe, dla
wiekszych gtebokosci nalezy stosowaé obudowy stupowe, natomiast w przypadku skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem proponuje sie obudowy dylowe.
Parcie gruntu jest zwigzane z jakoscig gruntu. Dla przedmiotowego rodzaju gruntu (piasek, zwir)
parcie gruntu na gtebokosci 3 m nie przekracza 20 kN/m; 2,4 m — 25 kN/m2; 5 m — 30 kN/m?,
zatem system obudowy musi przenosi¢ co najmniej w/w obcigzenie.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym przed zalewaniem przez
wody opadowe.
W przypadku koniecznos$ci poszerzenia wykopu mozna zastosowac specjalne przedtuzki.
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BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

PIASEK NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 oraz PN-B-03020.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczagce zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce wariantowego stosowania materiatow podano w ST-00
~Wymagania ogdine”

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Wymagania dotyczgce materiatéw szkodliwych dla otoczenia podano w ST-00
~Wymagania ogdine”

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ZE STALI KWASOODPORNYCH

1. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa
sktadowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1 m.

3. Rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

4. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywaé sie na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

5. Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do skfadowania w sposob, przy ktorym moglty by wystgpic
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odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe.

11. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposéb uporzagdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostrozno$ci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

a. dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

b. nadmiernym nagrzewaniem od zrdodet ciepta.

®

KREGI
Sktadowanie kregdbw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokoS¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

WLAZY | STOPNIE ZELIWNE

Sktadowanie wiazéw i stopni zZtazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substanciji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas (typow).

KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami Umowy i ST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
Ponadto do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) zurawie budowlane samochodowe,
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b) koparki podsiebierne,

c) spycharki kotowe lub ggsienicowe,

d) wibromtoty do zapuszczania grodzic,

e) wciggarki mechaniczne,

f) zgrzewarki do muf elektrooporowych,

g) zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

h) urzadzenie spawajgce do spawania w ostonie argonu,

i) agregat odwodnieniowy z zestawem igtofiltréw o wydajnosci min.150 m*/h,
i) pompy do odwadniania wykopdéw,

K) agregat pragdotworczy,

4. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PVC, PE)

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub fancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjg¢ rury
~wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

a. przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

b. przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznosé przy temperaturach ujemnych z
uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

c. w przypadku rur z PVC, na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i
grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

d. wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m,

e. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tahcuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

f. przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochyini,

g. przy diugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0m

h. ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

KREGI

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
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innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na $rodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réGwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

WLAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe mogg byC transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

a. segregaciji sktadnikow,

b. zmiany sktadu mieszanki,

C. zanieczyszczenia mieszanki,

d. obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Montaz przewodow z PVC wykonaé w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukfadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.
Montaz przewodéw z PVC w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli
(drogami) - oznaczone i badane na jako UD.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robot przygotowawczych nalezy ustali¢ ostatecznie stan drzew i zieleni na trasie
projektowanego kanatu . Warunki usuniecia kolidujgcej zieleni wg ST-03.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny. z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Szczegdétowe wymagania dotyczgce odwodnienia wykopdw podano w ST-03 ,Roboty ziemne”

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonywania robét ziemnych podano w ST-03 ,Roboty
ziemne”.

5.5. MONTAZ RUROCIAGOW

W ramach montazu rurociggoéw nalezy wykonac:
a. podsypke pod rurociggi oraz zasypke zgodnie z wymaganiami dotyczacymi wykonania
robé6t ziemnych ST 03
b. odwodnienie wykopdw zgodnie z projektem ST-03 ,Roboty ziemne”.
c. préby szczelnosci kanatéw

5.6. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,80m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie.
Przewéd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci .

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwréci¢c uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac
sie na przygotowanym podtozu.

Pofgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Wykonawca: | MASKO Sp. z o0.0. Strona |45



Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej D0,25m, D0,20m z odgalezieniami cisnieniowymi sieci Dz63 | Dz90 w ul.
Marianskiej

Ztgcza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu.

5.7. GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIA WZGLEDEM UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:

a. zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,

b. uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

c. niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajgcych ustala Polska Norma. Wg tej normy gtebokosé utozenia przewodow powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz
umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.8. POtLACZENIA RUR PVC

Potaczenia rur PVC nalezy wykonac jako kielichowe z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym
(uszczelka wargowa). Przed potgczeniem bose konce rur nalezy smarowac¢ $rodkiem
utatwiajagcym poslizg. Bose konce rur wciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do wykonania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.

5.9. POtACZENIA RUR PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

‘5.9.1. ZGRZEWANIE CZOLOWE

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych
lub réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byc¢
podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakohczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyleh podanych przez danego producenta.

‘5.9.2. ZGRZEWANIE PRZY POMOCY ZtACZ ELEKTROOPOROWYCH
Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie
warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy, prgd w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych kohcdwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w
postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w
relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.
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Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okres$lajg
producenci zlgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest dopuszczaline w
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.9.3. POLACZENIA MECHANICZNE

Stosowane sg gtownie przy potaczeniach PE/stal, gdy taczy sie istniejgcg sie¢ stalowg z PE.
Stosowane mogg by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowg. Nalezy stosowac
potagczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego Iub
kauczuku polichloroprenowego

5.10. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z KREGOW
ZELBETOWYCH

Studnie nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych DN1200 mm zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng. Dodatkowo wykonaé maltowanie ochronne wewnatrz i zewngtrz $Srodkiem
wodoszczelnym.

5.11. RURY OCHRONNE STALOWE.

Rury ochronne nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzone;j
szczelnosci wg PN-79/H-74244 oraz PN-EN 10208-2+AC:1999. taczenie rur przez spawanie
elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny miec¢ trwale wybite oznakowania lub w inny
sposOb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz 5% grubo$ci materiatu i
wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, pekniec itp. wad. Do spawania
zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢é zgodne z zaleceniem
producentéw. Spawacze wykonujagcy ztgcza spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptdz
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow ptdz.
Otwarte pierscienie luzno potgczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko
zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owing¢ tasmg EVO. Pierscienie ptozy
zacisngC symetrycznie przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementéw ptdéz nie mozna zaciskaé jednostronnie. Potozenie ptdéz na rurociggu nalezy ustali¢
wczesdniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie mogg opierac sie i spoczywac¢ na rurze ochronnej. Podpory
(ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej, na
wlocie i wylocie, z obu koncéw rury ochronnej zamkng¢ manszetami. W przypadku przewodéw
cisnieniowych nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu rurki wskaznikowe.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do
utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac prébie szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu
przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

5.12. PRZECISKI

5.12.1. OPIS TECHNOLOGII

Wykonawca: | MASKO Sp. z o0.0. Strona |47



Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej D0,25m, D0,20m z odgalezieniami cisnieniowymi sieci Dz63 | Dz90 w ul.
Marianskiej

Przeciski hydrauliczne mozna podzieli¢ na dwie grupy: przeciski hydrauliczne
niesterowane oraz przeciski hydrauliczne sterowane z wierceniem pilotowym. Technologia
przeciskdw hydraulicznych niesterowalnych wbudowywane sg rurociggi pod przeszkodami
terenowymi na odcinkach do 60 m i o srednicach 100-1500 mm. Sama metoda przecisku
hydraulicznego niesterowanego polega na weciskaniu w grunt stalowych rur ostonowych za
pomocg zamocowanych w ramie przeciskowej sitownikédw hydraulicznych. Poprzez urabianie
gruntu wierttem Slimakowym oraz przecisk hydrauliczny rur zapobiega naruszeniu struktury
gruntu na powierzchni terenu w trakcie budowy rurociggu. W technologii przeciskow
hydraulicznych sterowanych wyrézniamy trzy etapy prac:

Etap | Wiercenie pilotowe, przecisk hydrauliczny stalowych rur ostonowych oraz przecisk
hydrauliczny rur przewodowych. Podczas pierwszego etapu odbywa sie przecisk hydrauliczny
zerdzi pilotowych zakonczonych gtowicg pilotowg, w wytyczonej osi rurociggu. Do kontroli
przecisku stosuje sie system teleoptyczny, w ktérym na monitorze za pomocg kamery cyfrowej
wyswietlany jest obraz diodowej tablicy celowniczej. Tablica ta zlokalizowana jest w tylnej
czesci gtowicy.
Etap Il Gltowica osiggneta wykop docelowy i rozpoczyna sie etap drugi czyli przecisk rur
stalowych, z réwnoczesnym rozwiercaniem otworu. Urobek usuwany jest poprzez system
przenosnikow slimakowych umieszczonych w rurach stalowych lub rzadziej systemem
ptuczkowym.

Etap Il Po rozwierceniu nastepuje etap trzeci czyli przecisk hydrauliczny rur przewodowych.
Dtugosci jednorazowo wykonanych rurociggéw ta metoda dochodzg do 80 m dla urzadzen z
transportem urobku przenosnikiem Slimakowym i do 50 m dla systemoéw ptuczkowych. Zakres
srednicy rurociggéw wykonywanych ta metoda wynosi od 150 do 600 mm .

5.13. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, nalezy stosowaé rozwigzania przewidziane Projektem, tj. rury
ostonowe. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu
AROT. Koncowki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

5.14. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Projektowany kanat Dz250 z ul. Marianskiej wtgczony zostanie do istnijegcej sieci kanalizacji
grawitacyjnej Dz250 w ul. Marianskiej. Przed przystgpieniem do prac montazowych i budowy
studzienki na tym kanale, nalezy sprawdzi¢ rzedng dna przewodu w ul. Marianskiej i
ewentualnie dostosowac i wysoko$¢ wprowadzanego, nowego kanatu.

5.15. OZNACZENIE TRASY

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30 cm
zagescic¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowg wktadkg w przypadku
rurociggow ttocznych. Tasme uktadaé wktadkg metalowg do dotu.

Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego w drogach
(tabliczki domiarowe)

5.16. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE
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Szczegdtowe wytyczne dotyczagce wykonywania robot pomiarowych i geodezyjnych zawarto w
ST- 01 Roboty geodezyjne.

5.17. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w decyzji ba
lokalizacje uzbrojenia w drogach gminnych.

5.18. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest przed przyjeciem robot opracowaé dokumentacje powykonawczg
przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiarow i detali wykonanych robét. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci robot zawarto w ST-00 — ,Wymagania ogdlne”

6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.1.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu,
zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd;

a. sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,
badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
badanie i pomiar, szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki,
badanie osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku rurociggu,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodoéw,
sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

T T oo 0200

6.1.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA
a. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 3 cm,
b. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 2 cm,
d. odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 3 cm,

o
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e. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinien przekracza¢ + 5 mm,

f. odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku,

g. wskaznik zageszczenia wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien
wynosi¢ Is = 1,00,

h. rzedne wtazéw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £ 5 mm

i.

6.2. PROBY, PROBY KONCOWE

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

6.2.1. DOKONYWANIE PROB

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania préb
oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatbw niezbednych do wykonania prob winny byé
uwzglednione w cenie Umowy.

6.2.2. PROBY KONCOWE

W ocenie wynikéw Prob Kohicowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robdt przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.2.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.4. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodow grawitacyjnych bedzie polega¢ na:

a. sprawdzeniu spadkéw przewodu,

b. sprawdzeniu wizualnie tgczenh zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta,

c. Monitoringu (kamerowaniu ) przewodow.
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigeksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

a. 0.15 dm*m? dla przewodéw,

b. 0.2 dm*m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
c. 0.4 dm®*m? dla studzienek kanalizacyjnych.
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Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robét zawarto w  ST-00 Wymagania ogdéine

7.1. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

7.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar
Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w
jednostkach miary podanych w Dokumentacj Projektowej. Obmiar robdt okresla ilosé
wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami Umowy. llosS¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaci
nadzoru Inwestycji i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady wykonywania odbioru robét zawarto w ST-00 ,Wymagania ogolne” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami inspektora Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

a. zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnoSci

zastosowanych materiatéw,

b. prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych, a w szczegolnosci podtoza, podsypki,

zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

c. prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i

spadku potgczen, zmian kierunku,

d. prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmochienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie,
oznakowania trasy rurociggow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw za pomocg kamery samobieznej,
badanie wskaznika zageszczenia zasypki,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,
Przed przekazanlem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac¢ odbioru
kohcowego, ktory polega na sprawdzeniu:

SQ ™o
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a. protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek, w szczegolnosci sprawdzenia protokotow z prob
szczelnosci,

b. rysunkéw, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady naliczania podstawy ptatnosci zawarto w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéow oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie wymagat spetnienia ich zapiséw i wymagah w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)

W takich warunkach normy nalezy traktowaé jako materiat informacyjny i wskazowki dla
Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne
bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora, wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urzgdzeh:
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